
説  明  書 

 

 帯広畜産大学図書館改修設計業務に係る参加表明書及び技術提案書の提出に関する詳細は下記によ

るものとする。 

 

記 

 

１ 公示日   平成30年3月20日(火) 

 

２ 発注者   国立大学法人帯広畜産大学 契約担当役 

事務局長 横 町 直 明 

 

３ 担当部局  〒080-8555 北海道帯広市稲田町西２線11番地 

 国立大学法人帯広畜産大学事務局施設課 施設企画・管理係 

 電話0155-49-5263 ＦＡＸ0155-49-5272 

 

４ 業務概要 

（１） 業務名   帯広畜産大学図書館改修設計業務 

（２） 業務内容  本業務は以下の施設における，建築の実施設計業務である。 

・図書館 RC2 2,168㎡ 

 

（３） 履行期限  平成30年7月20日(金) 

（４） 業務の詳細説明 

別紙の「帯広畜産大学設計業務委託特記仕様書」，「基本計画書」のとおり 

（５） その他 

 本業務は，「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進

に関する基本方針」に基づき，温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術

提案を求め，技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。 

 

５ 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 

 別紙の「参加表明書作成要領」及び「技術提案書作成要領」のとおり 

 

６ 受注資格の喪失 

本件業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下

同じ。）及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連を有する製造業者及び建設

業者は，本件業務に関するすべての建設業務の受注資格を失う。 

 

７ 技術提案書の提出者に要求される資格 

（１） 文部科学省における平成29・30年度設計・コンサルティング業務に係る有資格業者として登録

されている者であること。 

（２） 経営状況が健全であること。 

（３） 不正又は不誠実な行為がないこと。 

（４） 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい

ること。 

（５） 平成１９年度以降に完成・引き渡しが完了したＳＲＣ造又はＲＣ造２階建以上で延べ床面積１，

０００㎡以上の改修又は新築工事に係る建築設計業務 



（６） 北海道地区に本店，支店又は営業所が所在すること。 

 

８ 技術提案書の提出者を選定するための基準 

（１） 担当予定技術者の能力 

資格及び経験，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

（２） 技術提案書の提出者の能力 

技術者数，技術力，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

 

９ 技術提案書を特定するための評価基準 

（１） 担当予定技術者の能力 

資格及び経験，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

（２） 技術提案書の提出者の能力 

技術者数，技術力，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

（３） 業務の実施方針 

業務内容の理解度，実施方針の妥当性，実施手法の妥当性 

（４） 課題についての提案 

課題「施設の機能・品質確保を前提とした二酸化炭素排出量削減についての提案ほか」 

提案の的確性，提案の独創性，提案の実現性 

 

10 公示の写し  別紙のとおり 

 

11 契約書作成の要否等  要  別紙「設計業務委託契約書（案）」により契約書を作成する。 

 

12 支払条件  帯広畜産大学事務局経理課より業務完了後，１回に支払う。 

 

13 参加表明書の提出期限，場所及び方法等 

（１） 記７（１）に掲げる資格を満たしていない者も参加表明書を提出することができるが，記16（２）

①の提出期限の日において，当該資格を満たしていなければならない。 

（２） 参加表明書の提出期限，場所及び方法等 

① 提出期限  平成30年3月30日(金) 17時00分 ただし，土曜日及び日曜日は受け付けない。 

② 提出場所  記３に同じ 

③ 提出方法  電子入札システムにより提出すること。ただし，発注者の承諾を得て，紙方式に

よる場合は，持参又は郵送（書留又は配達証明に限る。）すること。ただし，郵

送の場合は提出期限までに必着のこと。なお，電送によるものは受付けない。 

④ 提出部数  上記③の紙方式による場合は ２部（文部科学省における平成29・30年度設計・

コンサルティング業務に係る有資格業者登録申請書類受領書のコピー1枚を含

む。）提出すること。 

 

14 提出要請者の選定 

（１） 参加表明者が，記７に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記13（２）①の提出期限の日

を基準日として行う。ただし，記７（１）に掲げる資格を満たしていない者であっても，記16（２）

①の提出期限の日において当該資格を満たしていることを条件として，当該資格を満たしているこ

とを確認する。 

（２） 記７に掲げる資格を満たしている参加表明者の中から，記８に掲げる基準に基づき，技術提案

書を求める者（以下「提出要請者」という。）を選定する。 

（３） （２）の選定の結果は，平成30年4月5日(木)までに電子入札システム又は書面により通知する。 

 



15 非選定理由に対する質問書の提出期限，場所及び方法等 

（１） 提出要請者に選定されなかった者は，書面（様式は自由）によりその理由について説明を求め

ることができる。 

（２） 質問書の提出期限，場所及び方法 

① 提出期限  平成30年4月16日(月) 17時00分 ただし，土曜日及び日曜日は受付けない。 

② 提出場所  記３に同じ 

③ 提出方法  持参又は郵送（書留又は配達証明に限る。）すること。ただし，郵送の場合は提

出期限までに必着のこと。なお，電送によるものは受付けない。 

（３） （１）の質問に対する回答期限及び方法 

① 回答期限  （２）①の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に回答する。 

② 回答方法  質問回答書を郵送する。 

 

16 技術提案書の提出期限，場所及び方法等 

（１） 記14（３）の通知により技術提案書の提出を求められた者は，技術提案書を提出することがで

きる。 

（２） 技術提案書の提出期限，場所及び方法等 

① 提出期限  平成30年4月12日(木) 17時00分 ただし，土曜日及び日曜日は受付けない。 

② 提出場所  記３に同じ 

③ 提出方法  電子入札システムにより提出すること。ただし，発注者の承諾を得て，紙方式に

よる場合は，持参又は郵送（書留又は配達証明に限る。）すること。ただし，郵

送の場合は提出期限までに必着のこと。なお，電送によるものは受付けない。 

④ 提出部数  上記③の紙方式による場合は ２部 

（３） 提出期限までに技術提案書を提出しない者は，技術提案書の提出を辞退したものとみなす。 

 

17 ヒアリング  ヒアリングは実施しない。 

 

18 技術提案書の特定 

（１） 技術提案者が，記７に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記16（２）①の提出期限の日

を基準日として行う。 

（２） 記７に掲げる資格を満たしている技術提案者の技術提案書の中から，記９に掲げる基準に基づ

き，技術提案書を特定する。 

（３） （２）の特定の結果は，平成30年4月19日(木)までに電子入札システム又は書面により通知す

る。 

 

19 非特定理由に対する質問書の提出期限，場所及び方法等 

（１） 技術提案書の特定されなかった者は，書面（様式は自由）によりその理由について説明を求め

ることができる。 

（２） 質問書の提出期限，場所及び方法 

① 提出期限  平成30年5月1日(火) 17時00分 ただし，土曜日及び日曜日は受付けない。 

② 提出場所  記３に同じ 

③ 提出方法  持参又は郵送（書留又は配達証明に限る。）すること。ただし，郵送の場合は提

出期限までに必着のこと。なお，電送によるものは受付けない 

（３） （１）の質問に対する回答期限及び方法 

① 回答期限  （２）①の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に回答する。 

② 回答方法  質問回答書を郵送する。 

 

20 説明書に対する質問書の提出期限，場所及び方法等 



（１） 説明書に対する質問がある場合は，書面（様式は自由）により提出すること。 

（２） 質問書の提出期限，場所及び方法 

① 提出期限  平成30年3月23日(金) 17時00分 ただし，土曜日及び日曜日は受付けない。 

② 提出場所  記３に同じ 

③ 提出方法  持参又は郵送（書留又は配達証明に限る。）すること。ただし，郵送の場合は提

出期限までに必着のこと。なお，電送によるものは受付けない。 

（３） （１）の質問に対する質問回答書の閲覧期間及び場所 

① 閲覧期間  平成30年3月28日(水)から平成30年3月30日(金)まで。 

② 閲覧場所  質問回答書を帯広畜産大学ホームページに公表する。 

http://www.obihiro.ac.jp/~faci/ 

 

21 その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は，参加表明者及び技術提案者の負担

とする。 

（３） 契約保証金  契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供

すること。ただし，有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができる。また，公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保

険契約の締結を行った場合は，契約保証金を免除する。 

（４） 参加表明書又は技術提案書の無効等 

① 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は無効とし，提出要請者としての選定

及び技術提案書の特定についてはこれを取消す。 

② 参加表明書又は技術提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがある。 

ア 別紙の「参加表明書作成要領」又は「技術提案書作成要領」に示された条件に適合しない

もの。 

イ 提出期限，場所及び方法等に適合していないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容（参加表明者及び技術提案者の名称を含む。）が記載されてい

るもの。 

オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

（５） 手続における交渉の有無  無 

（６） 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結す

る予定の有無  無 

（７） 関連情報を入手するための照会窓口  記３に同じ 

（８） 参加表明書及び技術提案書は，返却しない。 

ただし，技術提案書を特定した技術提案者の参加表明書及び技術提案書以外は，提出時に返却

の希望があったもののみ返却する。 

なお，返却を希望する者は，その旨を参加表明書及び技術提案書に記載すること。 

（９） 参加表明書及び技術提案書は，本手続以外に参加表明者及び技術提案者に無断で使用しない。 

ただし，参加表明書及び技術提案書は，公正性，透明性及び客観性を確保するため必要がある

ときは，公表することがある。 

（10） 参加表明書及び技術提案書は，特定を行う作業に必要な範囲において，複製を作成することが

ある。 

（11） 参加表明書及び技術提案書の提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及

び再提出は認めない。また，参加表明書及び技術提案書に記載された担当予定技術者は，病休，死

亡，退職等の極めて特別の理由があると認めた場合を除き変更することはできない。 

なお，当該技術者の変更を認めた場合を除き当該技術者を配置できない場合は，提出要請者と



しての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取り消す。 

（12） 参加表明書及び技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は，発注者の了解なく公表

又は他の目的のために使用することはできない。 

（13） 提出要請者の選定及び技術提案書の特定その他の手続に不服がある者は，「政府調達に関する

苦情の処理手続」（平成７年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定）により，政府調達苦情

検討委員会に対して苦情申立てを行うことができる。 

（14） 特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち，発注者が実施すべきと判断したものにつ

いては，特記仕様書に明記することとする。

 



設計業務委託現場説明書 

 

１ 設計業務名 帯広畜産大学図書館改修設計業務 

２ 履行期限  平成30年7月20日(金)まで 

３ 一般事項 

現場説明書の適用方法 

(１) ・印で始まる事項については，○印を付した事項のみ適用する。 

(２) 文中の各欄に数字，文字記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 

(３)  印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 

４ 設計業務委託共通仕様書における読替等 

設計業務委託共通仕様書中（以下「共通仕様書」という。）「調査職員」とあるのは，「監督職員」

に読み替えるものとする。 

５ 業務計画書 

共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。なお，プロポーザルに付した場合には，

業務計画書の提出を省略できる。 

(１) 業務実施体制 

(２) 管理技術者の経歴等 

(３) 主任技術者の経歴等 

(４) 協力者の名称，分担業務分野等 

６ 業務工程表 

○・提出する 

・提出しない。 

(１) 受注者は，設計業務委託契約要項（以下「要項」という。）第４条に規定する業務工程表には，

次の事項を記載しなければならない。 

ア 業務工程 

イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項 

(２) 受注者は，業務工程表の重要な内容を変更する場合は，その理由を明確にし，その都度変更業

務工程表を発注者に提出しなければならない。 

(３) 受注者は，発注者が指示した事項については，更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなけれ

ばならない。 

７ 要項の運用 

(１) 総則 

① 要項第１条第３項に規定する発注者の指示は，設計仕様書を補足するものであって，発注者

は，設計仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。 

② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項，業務の詳細及び発注者が意図する成果

物の具体的内容は，設計仕様書に定めるところによるものとする。 

(２) 指示及び協議の記録 

指示等は，指示簿，連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し，発注者及び受注者が署名押印

することにより書面の交付に代えることができる。 

(３) 関連設計業務との調整 

① 発注者は，要項第３条に規定する調整として，契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の

中止を伴う調整を行うことはできない。 

② 要項第３条に規定する「必要があるとき」とは，受注者若しくは発注者から設計業務を受注

している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体

の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。 

③ 受注者は，要項第３条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として，業務委託料の変

更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。 



(４) 契約の保証について 

受注者は，要項第５条第１項に規定する保証を付した場合は，次の各号の一に掲げるいずれか

の書面を発注者に提出しなければならない。 

① 契約保証金として納付するものが，現金の場合は，出納命令役が交付した領収証書及び契約

保証金納付書 

ア 領収証書は,出納命令役が指定した金融機関に契約保証金の金額に相当する金額の現金を

払い込んで交付を受けること。 

イ 領収証書の宛名の欄には，国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局長横町直明と記載

するように申し込むこと。 

ウ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，発注者の

指示に従うこと。 

エ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を

提出すること。 

② 契約保証金の納付に代わる担保が，国債（国債に関する法律の規定により登録された国債を

除く。），政府の保証のある債券，資金運用部資金法第７条第１項第９号に規定する金融債，

日本国有鉄道改革法（昭和61年法律第87号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法

（昭和23年法律第256号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会

社等に関する法律（昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散前の日本電信電

話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの，地方債（社債，株式等の振替に関

する法律の規定により登録された地方債を除く。）及び契約担当役が確実と認める社債の場合は，

政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書 

ア 政府保管有価証券払込済通知書は，出納命令役が指定した金融機関に契約保証金の金額に

相当する金額の当該有価証券を払い込んで，交付を受けること。 

イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には，国立大学法人帯広畜産大学出納命令役経

理課長中谷慎志と記載するように申し込むこと。 

ウ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，契約担当

役の指示に従うこと。 

エ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請

求書を提出すること。 

③ 契約保証金の納付に代わる担保が，登録された国債又は地方債の場合は，当該登録済通知書

又は登録済書並びに契約保証金納付書 

  ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 

イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，発注者の

指示に従うこと。 

ウ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を

提出すること。 

④ 契約保証金の納付に代わる担保が，銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振り出し又は

支払を保証した小切手，銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは

裏書をした手形である場合は，当該有価証券及び契約保証金納付書 

ア 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，契約担当

役の指示に従うこと。 

イ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を

提出すること。 

⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が，銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預

金債権の場合は，当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は発注者が確実

と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書 

  ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 



イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，発注者の

指示に従うこと。 

ウ 受注者は，業務完了後、発注者から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である

銀行又は発注者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受ける

ものとする。 

⑥ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納

付書 

ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は，出資の受入れ預り金及び金利等の取

締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関である銀行，信託会社，

保険会社，信用金庫，信用金庫連合会，労働金庫，労働金庫連合会，農林中央金庫，株式会

社商工組合中央金庫，株式会社日本政策投資銀行，信用協同組合，農業協同組合，水産業協

同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事

の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会

社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

イ 保証書の宛名の欄には，国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局長横町直明と記載す

るように申し込むこと。 

ウ 保証債務の内容は，契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 

エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には，契約書に記載される業務名が記載されるよ

うに申し込むこと。 

オ 保証金額は，契約保証金の金額以上とすること。 

カ 保証期間は，履行期限を含むものとすること。 

キ 保証債務履行請求の有効期間は，保証期間経過後６カ月以上確保されるものとすること。 

ク 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の

取扱いについては，契約担当役の指示に従うこと。 

ケ 受注者は，銀行等が保証した場合にあっては，業務完了後，契約担当役から保証書（変更

契約書を含む。）の返還を受け，銀行等に返還すること｡ 

⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

ア 公共工事履行保証証券とは，保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証

である。 

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には，国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局長横

町直明と記載するように申し込むこと。 

ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には，契約書に記載される業務名が記載される

ように申し込むこと。 

エ 保証金額は，業務委託料の10分の１の金額以上とする。 

オ 保証期間は，履行期限を含むものとすること。 

カ 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の

取扱いについては，契約担当役の指示に従うこと。 

⑧ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

ア 履行保証保険とは，保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 

イ 履行保証保険は，定額てん補方式を申し込むこと。 

ウ 保険証券の宛名の欄には，国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局長横町直明と記載

するように申し込むこと。 

エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には，契約書に記載される業務名が記載されるよ

うに申し込むこと。 

オ 保険金額は，業務委託料の10分の１の金額以上とする。 

カ 保険期間は，履行期限を含むものとすること。 

キ 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては，契約担当役の指示



に従うこと。 

(５) 著作権の帰属 

受注者は，要項第７条第２項及び第３項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知し

なければならない。 

(６) 再委託等 

要項第11条に規定する「その他必要な事項」とは，業務の一部を委任し，又は請け負わせた第

三者の住所，当該業務の内容，担当責任者の氏名，資格及び経歴とする。 

(７) 特許権等の使用 

① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において，設計仕様

書，発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに，

受注者がその存在を知ったときは，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

② 要項第12条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は，受注者

が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければ

ならない。 

(８) 監督職員 

発注者は，要項第13条第２項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は，その内容を

受注者に通知しなければならない。当該通知がない場合は，要項第13条第２項各号に規定するす

べての権限を監督職員は有するものとみなす。 

(９) 管理技術者 

① 要項第14条第１項に規定する「その他必要な事項」とは，管理技術者の資格及び経歴その他

設計仕様書に定めるものとし，受注者は，通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付

しなければならない。 

② 要項第14条第３項に規定する通知がない場合は，受注者の一切の権限（要項第14条第２項の

規定により行使することができないとされた権限を除く。）を管理技術者は行使することがで

きるものとみなす。 

(10) 実施報告 

① 受注者は，発注者の指示により，業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。 

② 受注者は，発注者の請求に応じて実施済の業務の成果，業務の進捗状況，今後の残業務内訳

及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。 

(11) 管理技術者等に対する措置請求 

要項第16条第１項及び第３項に規定する「必要な措置」とは，発注者又は受注者が判断する措

置で，不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示，当該管理技術者等の交代の請求その

他適当な措置をいう。 

(12) 業務の中止 

要項第21条第２項に規定する「増加費用」とは，中止期間中，業務の続行に備えるため人員，

機械器具等を保持するために必要とされる費用，中止に伴い不必要となった人員，機械器具等の

配置転換に要する費用，業務を再開するための人員，機械器具等の配置転換に要する費用等をい

う。 

(13) 履行期間の変更 

① 発注者は，受注者から要項第23条第１項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は，

必要があると認められる範囲で，履行期間の延長を承諾するものとする。 

② 要項第25条第２項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは，要項第18条において

は，発注者が修補の請求を行った日，要項第19条第５項においては，設計仕様書若しくは指示

を訂正若しくは変更し，又は発注者と受注者との協議が行われた日，要項第20条においては，

設計仕様書等の変更が行われた日，要項第21条第２項においては，発注者が業務の一時中止を

通知した日，要項第22条第３項においては，要項第22条第２項の設計仕様書等の変更が行われ

た日，要項第23条第２項においては，発注者が履行期間の延長の請求を受けた日，要項第24第



１項又は第２項においては，受注者が履行期間の短縮又は変更の請求を受けた日，要項第35条

の２第２項においては，受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 

(14) 業務委託料の変更 

要項第26条第２項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは，要項第18条において

は，発注者が修補の請求を行った日，要項第19条第５項においては，設計仕様書若しくは指示を

訂正若しくは変更し，又は発注者と受注者との協議が行われた日，要項第20条においては，設計

仕様書等の変更が行われた日，要項第21条第２項においては，発注者が業務の一時中止を通知し

た日，要項第22条第３項においては，要項第22条第２項の設計仕様書等の変更が行われた日，要

項第23条第２項においては，受注者が要項第23条第１項の請求を行った日，要項第24条第３項に

おいては，要項第24条第１項又は第２項の請求を行った日，要項第35条の２第２項においては，

受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 

(15) 検査 

① 受注者は，業務を完了した場合は，設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し，

要項第30条第２項（要項第36条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の検査を受

けるものとする。 

② 発注者は，要項第30条第２項（要項第36条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）

に規定する検査に当たっては，受注者に対して書面をもって検査日を通知する。 

(16) 業務委託料の支払 

業務委託料（前払金を含む。）は，受注者からの適法な支払請求書に応じて経理課から１回に

支払うものとする。 

 (17) 業務委託料の前払い 

保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法

律第２条第５項に規定する保証契約を締結し，当該保証証書を添えて，業務委託料の「10分の 」

以内の額の前払金を請求することができる。 

 (18) 前払金保証契約 

受注者は，第33条第４項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は，前払金保証

契約の保険金額を減額後の業務委託料の10分の４を下回らない金額に変更することができる。 

(19) 瑕疵担保 

要項第37条第１項に規定する瑕疵担保責任は，要項第30条第２項（要項第36条第１項又は第２

項において準用する場合を含む。）に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。 

(20) 履行遅滞の場合における損害金等 

① 要項第30条第２項（要項第36条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）に規定す

る検査に要した日数は，要項第38第２項に規定する遅延日数に算入しない。 

② 履行期間内に業務が完了し，要項第30条第２項（要項第36条第１項又は第２項において準用

する場合を含む。）に規定する検査に不合格の場合は，当該業務が完了した日から契約書記載

の完了期限までの日数は，要項第38条第２項に規定する遅延日数に算入しない。 

(21) 発注者の解除権 

発注者は，要項第39条第１項第１号から第４号の規定による契約解除をしようとする場合は，

明らかに履行不能と認められる場合を除いて，相当の期間を定めて受注者に催告を行う。 

(22) 解除の効果 

① この契約が解除された場合は，要項第42条第２項の規定によるときを除いて，この契約は遡

及的に無効となり，未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。 

② この契約が解除された場合は，要項第42第２項の規定によるときを除いて，発注者及び受注

者は，それぞれ原状回復義務を負う。 

８．その他 

(１) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録 

この業務の受注者は，業務内容等について，あらかじめ監督職員の確認を受け，業務完了後10



日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。 

(２) 設計業務成績評定について 

この業務は，文部科学省が定めた設計業務成績評定要領（平成20年１月17日付け19文科施第369

号）による設計業務成績評定の対象業務である。 

(３) 質疑応答 

質疑の提出：書面により平成30年3月23日(金)17時00分までに帯広畜産大学事務局施設課へ提出

する。 

    回   答：平成30年3月28日(水) 

    回答場所 ：帯広畜産大学ホームページに公表する。 

          http://www.obihiro.ac.jp/~faci/index.cgi 

 



帯広畜産大学設計業務委託特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

 １．業務名称           帯広畜産大学図書館改修設計業務       

                         

 ２．計画施設概要       

 (１) 施設名称      図書館 

  (２) 敷地の場所   帯広市稲田町 帯広畜産大学構内 

  (３) 施設用途       大学図書館 

 

 ３．履行期限      平成30年7月20日(金) 

 

 ４．設計与条件 

  (１) 敷地の条件  

       ａ．敷地の面積              1,895,668 ㎡（稲田団地全体） 

    ｂ．用途地域及び地区の指定 市街化調整区域 

  (２) 施設の条件 

ａ．施設の延べ床面積    ・2,168㎡ 

ｂ．主要構造及び階数    ・ＲＣ造２階建て 

    (３) 建設の条件        

     建設工期       平成30年8月から平成31年5月 

    (４) 設計与条件 

         詳細な設計条件    別添の「基本計画書」による。 

 

Ⅱ 業務仕様  

     特記仕様書に記載されていない事項は，「公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）」による。 

  

 １．特記仕様書の適用 

(１) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては，○印の付いたものを

適用する。 

(２) 表中各欄に数字，文字，記号等を記入する事項については，記入してある事項のみを適用す

る。 

  (３)    印又は×印で抹消した事項は，全て適用しない。 

 

 ２．帯広畜産大学設計業務委託特記仕様書における読替等 

 (１) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは，「監督職員」に読み替えるも

のとする。 

 

３．管理技術者の資格要件 

      管理技術者の資格要件は次による。 

    ○・建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士 

    ・建築士法（昭和25年法律第202号）による建築設備士 

     

 ４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

受注者は，プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には，技術提案書により提案された

履行体制により当該業務を履行する。 
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 ５．計画通知における設計者 

計画通知書における設計者は次による。 

○・受注者 

・発注者 

 

６．業務範囲 

(１) 一般業務 

  委託した業務内容のうち，対象外業務等欄に記載された業務は，発注者が行うものとする。 

 

  ①基本設計 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(１)設計条件等の 

整理 

(ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合 

の協議 
・ 

 

(２)法令上の諸条件 

の調査及び関係 

機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関 

との打合せ 
・ 

 

(３)上下水道，ガス，電力，通信等の供給状況の調 

査及び関係機関との打合せ 
・ 

 

(４)基本設計方針の 

策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 

の確定 
・ 

 

(５)基本設計図書の作成 ・  

(６)概算工事費の検討 ・  

(７)基本設計内容の説明等 ・  

 

②実施設計（建築） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

総合（意匠） 

(１)要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ○・   

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合 

の協議 
○・  

 

(２)法令上の諸条件 

の調査及び関係 

機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ○・   

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関 

との打合せ 
○・  

 

(３)実施設計方針の 

策定 

(ⅰ) 総合検討 ○・   

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 

の確定 
○・  

 

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び 

説明 
○・  

 

(４)実施設計図書の 

作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ○・   

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ○・   

(５)概算工事費の検討 ○・   

(６)実施設計内容の説明等 ○・   

構造 
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(１)要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ○・   

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合 

の協議 
○・  

 

(２)法令上の諸条件 

の調査及び関係 

機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ○・   

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関 

との打合せ 
○・  

 

(３)実施設計方針の 

策定 

(ⅰ) 総合検討 ○・   

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 

の確定 
○・  

 

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び 

説明 
○・  

 

(４)実施設計図書の 

作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ○・   

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ○・   

(５)概算工事費の検討 ○・   

(６)実施設計内容の説明等 ○・   

 

③実施設計（設備） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(１)要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合 

の協議 
・ 

 

(２)法令上の諸条件 

の調査及び関係 

機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関 

との打合せ 
・ 

 

(３)実施設計方針の 

策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 

の確定 
・ 

 

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び 

説明 
・ 

 

(４)実施設計図書の 

作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(５)概算工事費の検討 ・  

(６)実施設計内容の説明等 ・  

 

④実施設計（土木） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(１)要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合 

の協議 
・ 

 

(２)法令上の諸条件 

の調査及び関係 

機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関 

との打合せ 
・ 

 

(３)実施設計方針の 

策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 

の確定 
・ 
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(ⅲ) 実施設計方針の策定及び 

説明 
・ 

 

(４)実施設計図書の 

作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(５)概算工事費の検討 ・  

(６)実施設計内容の説明等 ・  

 

⑤設計意図の伝達 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(１)設計意図を正確に伝えるための質疑応答，説明等 ・  

(２)工事材料，設備機器等の選定に関する設計意図の 

観点からの検討，助言等 
・ 

 

 

(2) 追加業務 

○・積算業務 

○・積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。） 

○・単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 

○・見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 

○・工事費内訳書の作成（ 直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。ただし、積

み上げによる共通費の算出は含む。） 

○・透視図作成 

〔種類（パース画） 判の大きさ（Ａ３）， 枚数（３），額の有無（無）， 及び材料（ ）〕 

・透視図の写真撮影 

〔カット枚数（ ），判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕 

・模型制作 

  〔縮尺（ ），主要材料（ ），ケースの有無（ ），及び材質（ ）〕 

・模型の写真撮影 

  〔カット枚数（ ），判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕 

・計画通知手続き業務（申請手数料を含む。） 

・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務 

  （標識看板の作成，設置報告書の提出，日影図の作成） 

・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務（ 手数料を含む。） 

・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む。） 

・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（ 手数料を含む。） 

・コスト縮減検討報告書の作成 

設計にあたって，コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項及び縮減効果等を

コスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。 

    ○・ライフサイクルコスト（ Ｌ Ｃ Ｃ ） の算定 

各段階（ 基本設計、実施設計） に応じた算定方法（ 略算法、精算法） により、Ｌ Ｃ Ｃ 

の検討を行う。 

・グリーン購入計画書の作成 

設計にあたって，環境負荷を低減できる材料等について検討を行い，設計に反映させるも

のとし，その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。 

・リサイクル計画書の作成 

設計にあたって，建設副産物対策（発生の抑制，再利用の促進，適正処理の徹底）につい

て検討を行い，設計に反映させるものとし，その検討内容をリサイクル計画書として取りま

とめを行う。 
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・環境保全性能評価の実施 

設計成果について，下記により評価を実施し，その結果を提出する。 

① 総合的な環境保全性能の評価（CASBEE） 

② 生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価（CASBEE） 

③ 建築物のエネルギー消費性能の評価（BEI） 

・工事工程表の作成 

・住民説明用資料の作成及び支援 

・設計趣意書の作成 

  業務に先立ち、設計における基本的考え方等をまとめたものを提出する〔Ａ４判〕 

 

 ７．業務の実施 

  (１) 一般事項 

    ① 業務は，提示された設計与条件，適用基準類によって行う。 

    ② 業務の着手にあたり，目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。 

 

(２) 環境保全性能 

                                 

(３) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案 

           

(４) 協議及び記録 

     協議は次の時期に行い，その記録を書面に残すものとする。 

    ① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 

    ② その他（                      ） 

 

    (５) 適用基準類 

      関係法令のほか，次の基準等による。ただし適用については、実施設計時の最新のものと

する。 

①  共通 

          ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準）      （平成25年版） 

     ・官庁施設の環境保全性基準（ 統一基準） （平成29年版） 

 ②  建築  

○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）     （平成28年版） 

     ○・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）         （平成28年版） 

          ○・公共建築改修工事標準書（統一基準）（建築工事編）     （平成28年版） 

     ○・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）       （平成28年版） 

     ○・建築構造設計指針                     （平成21年版） 

     ・公共建築木造工事標準仕様書（ 統一基準） （平成28年版） 

     ○・建築工事特記仕様書書式・同記載要領 （平成25年版） 

    ③ 建築積算 

     ○・公共建築工事積算基準（統一基準）             （平成28年版） 

     ○・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）          （平成28年版） 

     ○・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）         （平成28年版） 

     ○・公共建築数量積算基準（統一基準）                          （平成29年版） 

     ○・公共建築工事内訳書標準書式（統一基準）（建築工事編）      （平成24年版） 

     ○・公共建築工事見積標準書式（統一基準）（建築工事編）        （平成26年版） 

         ○・公共建築工事積算基準等資料 （平成29年版） 
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    ④ 設備 

     ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）   （平成28年版） 

     ・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）       （平成28年版） 

     ・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） （平成28年版） 

     ・公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編）   （平成28年版） 

     ・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）         （平成28年版） 

     ・文部省電気設備工事設計資料                （平成８年版） 

・電気設備工事特記仕様書書式・同記載要領 （平成 年版） 

     ・建築設備耐震設計・施工指針（建設省住宅局建築指導課監修） （2014年版） 

     ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）   （平成28年版） 

     ・文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）       （平成28年版） 

     ・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） （平成28年版） 

     ・公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編）   （平成28年版） 

     ・文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）         （平成28年版） 

     ・文部省機械設備工事設計資料                （平成８年版） 

・機械設備工事特記仕様書書式・同記載要領 （平成８年版） 

    ⑤ 設備積算 

・公共建築工事積算基準（統一基準）             （平成28年版） 

・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）          （平成28年版） 

・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）         （平成28年版） 

     ・公共建築設備数量積算基準（統一基準）           （平成15年版） 

     ・公共建築工事内訳書標準書式（統一基準）（設備工事編）   （平成24年版） 

     ・公共建築工事見積標準書式（統一基準）（設備工事編）    （平成26年版） 

・文部科学省建築工事標準単価積算基準（特記基準）      （平成25年版） 

・公共建築工事積算基準等資料 （平成29年版） 

    ⑥ 土木 

     ・文部科学省土木工事標準仕様書               （平成26年版） 

⑦ 土木積算 

・文教施設工事積算要領（土木工事） （平成29年版） 

      

  (６) 参考資料 

業務の実施に当たり，参考とする資料は次のものとする。 

○・建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（平成17年版） 

 

  (７) 適用基準類及び参考資料の貸与 

適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは，１部貸与することができる。 

 

 ８．成果物及び提出部数等 

  (１) 基本設計 

成  果  物 原図 
陽画焼 

又は複写 
製本形態 摘  要 

一般業務     

ａ．総合     

・基本計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・基本設計図 各１部 ( )部   

仕様概要書     

   仕上概要表     
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面積表及び求積図     

敷地案内図     

配置図     

   平面図（各階）     

   断面図     

   立面図     

   矩計図（主要部詳細）     

   日影図     

・工事費概算書 各１部 ( )部   

ｂ．構造     

・構造計画説明書  各１部 ( )部  A 判 

・構造設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

ｃ．設備（電気設備）     

・電気設備計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・電気設備設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・各種技術資料 各１部 ( )部   

ｄ．設備（給排水衛生設備）     

・給排水衛生設備計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・給排水衛生設備設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・各種技術資料 各１部 ( )部   

ｅ．設備（空調換気設備）     

・空調換気設備計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・空調換気設備設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・各種技術資料 各１部 ( )部   

ｆ．設備（昇降機等）     

・昇降機等計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・昇降機等設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・各種技術資料 各１部 ( )部   

ｇ．土木     

・土木計画説明書 各１部 ( )部  A 判 

・土木設計概要書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・各種技術資料 各１部 ( )部   

ｈ．追加業務     

・透視図 各１部 ( )部   

・透視図の写真 各１部 ( )部   

・模型※     

・模型の写真 各１部 ( )部   

・コスト縮減検討報告書 各１部 ( )部   

・ライフサイクルコスト算定資料 各１部 ( )部   

・工事工程表 各１部 ( )部   
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ｉ．その他     

・各記録書  ( )部   

・     

ｊ．電子データ     

・ａ～ｉまでの電子データ 

  （※印を除く） 

( 部)    

 

（注）：「総合」とは，建築物の意匠に関する設計並びに意匠，構造及び設備に関する設計を取りまと

める設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関す

る設計を言う。 

：「構造」及び「設備」の成果物は，「総合」の成果物の中に含めることもできる。 

：「昇降機等」には。機械式駐車場を含む。 

：「計画説明書」には，設計収支及び計画概要に関する記載を含む。 

：「設計概要書」には，仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 

：基本設計図は，適宜，追加してもよい。 

：成果物は，監督職員の指示により製本し，原図はケース収納とする。 

  （２）実施設計 

成果物 原 図 
陽画焼 

又は複写 
製本形態 摘  要 

ａ．建築（意匠）     

○・建築物概要書 各１部 (１)部  A１判 

○・建築（意匠）設計図 各１部 (１)部 A3製本  

  表紙・図面リスト     

    特記仕様書     

仕上表     

面積表及び求積図     

敷地案内図     

   配置図     

   平面図（各階）     

断面図     

   立面図（各面）     

矩計図     

   展開図     

   天井伏図（各階）     

   平面詳細図     

   断面詳細図     

部分詳細図     

   建具表     

   外構図     

   サイン図     

  舞台装置一式     

○・各種計算書 各１部 (２)部   

 ○・工事費概算書 各１部 (１)部   

○・計画通知図書※ 各１部 (４)部   

ｂ．構造     

○・構造設計図 各１部 (１)部 A3製本 A１判 

特記仕様書     
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伏図（各階）     

軸組図     

部材断面図     

標準詳細図     

部分詳細図     

○・構造計算書 各１部 (２)部   

○・工事費概算書 各１部 (１)部   

○・計画通知図書※ 各１部 (４)部   

ｃ．設備（電気設備）     

・電気設備設計図 各１部 ( )部  A1判 

特記仕様書     

敷地案内図     

配置図     

電灯設備図     

動力設備図     

伝熱設備図     

雷保護設備図     

受変電設備図     

電力貯蔵設備図     

発電設備図     

構内情報通信網設備図     

構内交換設備図     

情報表示設備図     

映像・音響設備図     

拡声設備図     

誘導支援設備図     

テレビ共同受信設備図     

監視カメラ設備図     

駐車場管制設備図     

防犯・入退室設備図     

火災報知設備図     

中央監視制御設備図     

構内配電線路図     

構内通信線路図     

テレビ電波障害防除設備図     

（       ）     

（       ）     

・各種計算書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・計画通知図書※ 各１部 ( )部   

ｄ．設備（給排水衛生設備）     

・給排水衛生設備設計図 各１部 ( )部  A1判 

特記仕様書     

敷地案内図     

配置図     
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機器表     

衛生器具設備図     

給水設備図     

排水設備図     

雨水・排水再利用設備図     

給湯設備図     

消火設備図     

ガス設備図     

浄化槽設備図     

さく井設備図     

屋外設備図     

（       ）     

（       ）     

・各種計算書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・計画通知図書※ 各１部 ( )部   

ｅ．設備（空調換気設備）     

・空気調和設備設計図 各１部 ( )部  A1判 

特記仕様書     

敷地案内図     

配置図     

機器表     

暖房設備図     

空気調和設備図     

換気設備図     

自動制御設備図     

動力設備図     

排煙設備図     

屋外設備図     

（       ）     

・各種計算書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・計画通知図書※ 各１部 ( )部   

ｆ．設備（昇降機等設備）     

・昇降機等設備設計図 各１部 ( )部  A 判 

特記仕様書     

敷地案内図     

配置図     

自動制御設備図     

昇降機設備図     

特殊搬送設備図     

（       ）     

（       ）     

・各種計算書 各１部 ( )部   
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・工事費概算書 各１部 ( )部   

・計画通知図書※ 各１部 ( )部   

ｇ．土木     

 ・土木設計図 各１部 ( )部 A3製本  

[共通]     

・特記仕様書     

・敷地案内図     

・配置図     

・（       ）     

[仮設工]     

・平面図     

・構造詳細図     

・（       ）     

[敷地造成及び土工]     

・開発地域現況図     

・土地利用計画図     

・排水系統図     

・地質平面図     

・地質断面図     

・造成計画図     

・造成計画断面図     

・防災施設図     

・法面保護図     

・地盤改良図     

・（       ）     

[道路土工]     

・平面図     

・縦断図     

・横断図     

・標準横断図     

・舗装詳細図     

・道路附属施設詳細図     

・（       ）     

[広場・歩道舗装]     

・平面図     

・縦断図     

・横断図     

・標準横断図     

・舗装詳細図     

・広場・歩道附属施設詳細図     

・（       ）     

[排水工]     

・平面図     

・縦断図     



- 12 - 

・構造詳細図     

・（       ）     

[共同溝]     

・平面図     

・縦断図     

・構造詳細図     

 ・（       ）     

[法面保護]     

・平面図     

・展開図     

・構造詳細図     

・（       ）     

[運動場]     

・平面図     

・排水計画図     

・構造詳細図     

・（       ）     

[環境緑化]     

・平面図     

・構造詳細図     

・（       ）     

[取りこわし及び舗装補修]     

・平面図     

・構造詳細図     

・（       ）     

[その他]     

・各種計算書 各１部 ( )部   

・工事費概算書 各１部 ( )部   

・計画通知図書※ 各１部 ( )部   

・（       ）     

・（       ）     

ｈ．建築積算     

○・建築工事積算数量算出書 各１部 (１)部   

○・建築工事積算数量調書 各１部 (１)部   

○・単価作成資料 各１部 (１)部   

○・見積検討資料（見積書含む） 各１部 (１)部   

○・建築工事工事費内訳書 各１部 (１)部   

・（       ）     

・（       ）     

ｉ．電気設備積算     

・電気設備工事積算数量算出書 各１部 ( )部   

・電気設備工事積算数量調書 各１部 ( )部   

・単価作成資料 各１部 ( )部   

・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部   
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・電気設備工事工事費内訳書 各１部 ( )部   

・（       ）     

・（       ）     

ｊ．機械設備積算     

・機械設備工事積算数量算出書 各１部 ( )部   

・機械設備工事積算数量調書 各１部 ( )部   

・単価作成資料 各１部 ( )部   

・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部   

・機械設備工事工事費内訳書 各１部 ( )部   

・（       ）     

・（       ）     

ｋ．土木積算     

・土木工事積算数量算出書 各１部 ( )部   

・土木工事積算数量調書 各１部 ( )部   

・単価作成資料 各１部 ( )部   

・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部   

・土木工事工事費内訳書 各１部 ( )部   

・（       ）     

・（       ）     

ｌ．追加業務     

○・透視図 各１部 (３)部   

・透視図の写真 各１部 ( )部   

 ・模型 各１部 ( )部   

 ・模型の写真 各１部 ( )部   

・中高層建築物の届出書※ 各１部 ( )部   

・建築物エネルギー消費性能適合性

判定に関する資料 

各１部 ( )部   

 ・防災計画等に関する資料 各１部 ( )部   

・構造性能評価等に関する資料 各１部 ( )部   

○・コスト縮減検討報告書 各１部 (１)部   

○・ライフサイクルコスト算定資料 各１部 (１)部   

○・グリーン購入計画書 各１部 (１)部   

○・リサイクル計画書 各１部 (１)部   

○・環境保全性評価（CASBEE） 各１部 (１)部   

○・工事工程表 各１部 (１)部   

・住民説明用資料 各１部 ( )部   

○・設計趣意書 各１部 (１)部   

ｍ．その他     

○・各記録書 各１部 (１)部   

・（       ）     

ｎ．電子データ     

○・ａ～ｍまでの電子データ 

  （※印は除く） 

(１)部   CD-R等で提出 
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  (注) ：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまと

める設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関す

る設計を言う。 

：「構造」の成果物は，総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。 

：設計図は，適宜，追加・削除してもよい。 

：積算数量算出書には，拾い図等を含む。 

：成果物は，監督職員の指示により，製本し，原図はケース収納とする。 

  

 ９．成果物の体裁等 

(1) 実施設計の設計原図には，表題欄に設計業務名，受注者名表示・押印，工事名称，図面  

 名称，縮尺，図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。 

 

(2) 電子データの成果物は下記による。 

①電子媒体 

・CD-R  

・USB 

②ファイル形式 

 PDF，EXCEL，JWW，DXF，JPEG  

③電子媒体の提出は，別紙１のとおりとする。なお，電子データの成果物に対する共通仕様書

に基づく署名又は捺印は，別紙１の措置をもって代えることとする。 

④提出されたCADデータは，当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事における施工図及び

完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で利用することができる。 

 



別紙１ 電子媒体の提出について

　電子媒体の提出は以下の通りとする。
１）CD-Rのラベルに直接署名又は捺印を行う。
２）受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式（電子
　　媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。
　　

業務番号：○○○○○○○○○○　　1/3

○○○○○○○○○○○○設計業務

平成○年○月

監督職員

主任監督職員

管理技術者

発注者：○○○○○○○○

受注者：○○○○○○○○株式会社
ウィルスチェックに関する情報
ウィルス対策ソフト名：○○○○
チェック年月日：○○○○年○月○日
CD-Rフォーマット形式：JOLIET

CD-R のラベル記載例

電子媒体納品書の書式例



設 計 業 務 委 託 契 約 書（案） 

 
業 務 名 帯広畜産大学図書館改修設計業務 
  
業務委託料 金         円也 

 （ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円） 
 

上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の82
及び第72条の83の規定に基づき、業務委託料に108分の８を乗じて得た額である。 
 

発注者 国立大学法人帯広畜産大学契約担当役 事務局長 横町 直明と受注者   との間にお
いて、上記の業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従
って誠実にこれを履行する。 
 
第１条 受注者は、別冊の設計仕様書に基づいて、業務を完了する。 
第２条 業務は、       において実施する。 
第３条 業務の履行期間は、平成３０年４月  日から平成３０年７月２０日までとする。 
第４条 契約保証金は、        円を納付する。ただし,有価証券等の提供又は金融機関若しくは

保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券に

よる保証を付し,又は履行保証証券契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除する。 
第５条 業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき１回に支払うものとする。 
第６条 業務委託料の請求書は、国立大学法人帯広畜産大学施設課に送付するものとする。 
第７条 完了通知書は、国立大学法人帯広畜産大学施設課に送付するものとする。 
第８条 別記の設計業務委託契約要項第33条第６項、第38条第２項、第38条第３項、第43条第１項
及び第43条第３項中の遅延利息率は、「年２．７％」である。 

第９条 この契約についての一般的約定事項は、別記の設計業務委託契約要項によるものとする。 
第10条 この契約に関する訴えの専属的合意管轄裁判所は、帯広畜産大学所在地を管轄区域とする
釧路地方裁判所とする。 

第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者と
が協議して定めるものとする。 

 
 この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
  平成３０年  月  日 
 
 

 

発 注 者 帯広市稲田町西２線１１番地 

      国立大学法人帯広畜産大学 

 契約担当役 事務局長  横 町 直 明 

 
 
 
              受 注 者  

  

  
                   
 



国立大学法人

図書館改修事業 基本計画書
2018年3月



本学の図書館は1968年（昭和43年）に建設され、年々増加する図書資料を保管するために1989年
（平成元年）に一部増築して対応している。しかし、暑い寒いなど施設基本性能の不足や老朽化が著し
く進行している状況にあり、学生が主体的に学ぶためのグループ学習スペースや、自学自習をサポート
する機能など新たな教育ニーズにも対応出来ない状況にある。また、講義棟と同一玄関となっているた
め1階の動線が分断され、積層書架内の階段が主動線となっており安全性にも問題がある。

1）講義棟への動線の問題
メインエントランスを図書館と講義棟で共用しているため、講義棟への主動線が図書館の１階

を通る事で図書館１階を南北に分断し、内部で2箇所の垂直動線が必要となっている。

2）図書館の入館位置の問題
事務室が２階に設置されており、図書館の入館口も２階と奥まっているため、利用者に分かり

づらい状況にある。

3）図書館内の垂直動線の問題
南北に分断された図書館１階へのアプローチは、２階から２箇所の屋内階段を利用して行うが、

その内の南側１階への動線は積層書架内の階段を利用しており、階段幅・階段勾配・通路幅等
が不足して安全に支障ある状況にある。

4）室内環境の問題
建設後、内部の大規模改修を行っていないため、換気設備・暖房設備・照明設備等の著しい老

朽状態にある。また、冷房設備の設置が無いため、夏季の室内環境は厳しい状況にある。

１.本学の概要について

２.図書館改修の背景

Ｐ1

本学は、1941年（昭和16年）に帯広高等獣医学校として創立、日本の食料基地として畑作や酪農
・肉用生産など、農業を主とした産業を展開している十勝平野の中心に位置する利点を生かし、「食の
生産性向上と安全確保」を基本として、農畜産物の生産から食品衛生 及び 環境保全に至る一連の教育
研究活動により、人材育成を通じて地域社会 及び 国際社会に貢献している。また、獣医・農畜産融合の
観点から、実践力のある高度専門職業人の養成に力を入れ、国際的に取り残されている状況にある獣医学
教育の質を向上させるため、獣医系4大学（本学・北海道大学・山口大学・鹿児島大学）連携による大学
機能の強化を図り、我が国の獣医学教育の底上げと共に獣医学教育の国際認証取得を目指している。国際
競争力の強化や畜産物の輸出入の安定化に向け、国際通用性を有した高度な実践力を持った獣医師を養成
すべく、教育システムの改善や施設・設備の充実強化を推進している状況である。

『大学の基本目標として、以下の4つを掲げている』
●欧米水準の教育課程の構築
●世界トップレベル大学等との国際共同研究及び教育交流
●国際安全衛生基準適応の実習環境による人材育成
●企業等社会のニーズに即した共同研究・人材育成

●欧米水準の教育課程の構築
●世界トップレベル大学等との国際共同研究及び教育交流
●国際安全衛生基準適応の実習環境による人材育成
●企業等社会のニーズに即した共同研究・人材育成

『大学の基本目標として、以下の4つを掲げている』



本改修事業は、空調設備等建物基本性能の改善を始め、安全性確保のため屋外階段の屋内化による
動線を改善する。また、小荷物専用昇降機を廃止し最寄りの既存エレベーターを活用する運用にする事
や、集密書架の追加整備により効果的に有効スペースを生み出し、現有蔵書保管場所の確保 及び ラー
ニングコモンズを配置することで、アクティブラーニング機能の充実を図るものである。

本改修事業と共に、図書館職員等の学修支援による効果的な教育機能 及び 教育環境が向上し、教
育の高度化が推進される。更には、自治体のサテライト図書館としての機能を拡大できるため、地域に
も貢献できる。

●建設後、大規模な内部改修が行われておらず、全体的に内装材・建具の老朽化が進み運用に
支障が出ているので、内装を全面的に更新しつつ平成21年の耐震改修により整備したアウト
フレームを活用し、新たにリフレッシュスペースを整備する。

●図書館として求められる環境を維持するため、能力不足や老朽化した設備機器等を更新し、
安全性・省エネ性・操作性・メンテナンス性・将来の更新・拡張性を考慮した設備とする。

●図書館内動線（入館・階段位置・階段の安全性）の問題を解消し、新たに求められる利用者
ニーズに対応した整備を行う。

●バリアフリーに対応した整備を行う。

●これからの図書館に求められる（学生の自律的な学習をサポートする機能など）新たな学習
スタイルに対応するため、ゾーンの整理を行いラーニングコモンズ等を整備する。

●多様化する学習形態に対応可能なスペースを整備する。
●図書資料・学習空間・サポートスタッフ・教育コンテンツを相互効果的に活用出来る整備を行う。

5）トイレの位置の問題
図書館内部にトイレ設置が無く、一度、図書館入館口から出て講義棟共用のトイレを利用す

る状況にあるため、その都度、入退館手間が発生して不便な状況にある。

３.図書館改修の目的 及び 効果

●本学の『食を支え、くらしを守る人材の育成を通じて、地域および国際社会へ貢献する』基本
目標達成に必要な図書館の再生を目指す。

●知の創造の場であり、多様化する学習形態に即した、学生の自発的な学習を誘発する空間構成
とする。

●国内唯一の国立農学系単科大学として、その特色や地域性を活かした図書館とする。
●地域に開かれた図書館とする。

４.図書館改修事業のコンセプト 及び 図書館理念
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５.キャンパス 及び 図書館の基本情報
１）キャンパス基本情報

●名 称 帯広畜産大学 稲田団地
●所 在 地 帯広市稲田町西2線11番地 他45筆
●敷 地 面 積 1,895,668㎡ （H30.3 現在）
●建 築 面 積 50,615㎡／建ぺい率：2.68%（H30.3 現在）
●延べ床面積 83,957㎡／容 積 率 ：4.43％（H30.3 現在）
●学 生 数 1,447人 （H29.5 現在）
●教 職 員 数 221人 （H29.5 現在）

２）法的諸条件
●都市計画区域内／市街化調整区域
●建ぺい率 ：50％ 容積率： 80％
●防火地域指定なし／法22条区域
●下水道処理区域
●日影規制なし（用途地域指定のない区域）
●接道メイン道路：都市計画道路（弥生新道）／法42条1項1号道路
●地震地域係数：Z=1.0／地盤種別：第二種
●多雪区域：積雪 130cm／凍結深度：100cm

３）現在の図書館の概要
●上 部 構 造 鉄筋コンクリート造／ラーメン構造
●基 礎 形 式 杭基礎／既製品支持杭
●階 数 地下なし 地上２階建て ※実際は積層書架(3層)が有り、講義棟と繋がっているため３階建てとなる。

●建築面積 1,187㎡
●延べ床面積 2,118㎡（外部階段屋内化後：2,168㎡）
●建 物 用 途 大学（図書館）
●構 造 制 限 耐火建築物
●建 築 年 昭和43年（講義棟と１棟新築）／平成元年（北側へ増築：828㎡）
●大規模改修 平成21年（耐震改修＋一部内部改修）／構造耐震指標（Ｉｓ値）0.71 

※昭和43年築範囲
●環境対策等 平成21年（屋上に太陽光発電システム：50kw設置）
●図 書 冊 数 216,644冊 （平成28年）
●視聴覚資料 2,413個 （平成28年）
●入 館 者 80,142人／1日平均 250人（平成28年）

６.整備の概要

1）建築（意匠）計画
●既設積層書庫を撤去（減築）して、新たに耐火構造の２階床（Ｓ造）を新設する。
●既設屋外階段を建具等で囲み、フレーム内増築として50㎡以下にして屋内化する。
●ゾーン区分として、南側を自律的学習スペースなどの活発な『動的空間エリア』

北側を閲覧・学習などを静かに出来る『静的空間エリア』とする。
●新しい教育ニーズに対応した、フレキシブルで人数も様々に対応可能なスペースを計画する。
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●書棚、閲覧机、カウンター、教育機器、各種什器のレイアウトを計画する。
●図書館のメイン入館位置を１階に計画し、併せて事務室を１階に配置する。
●車椅子使用者等の対応で、講義棟共用ＥＶを利用出来る計画とする。
●図書館内にＷＣ 及び リフレッシュスペースを設ける。
●内部間仕切については、出来る限りガラス等で可視化し、明るく開放的で一体感のある空間

を計画する。
●外観デザイン 及び 色調は周辺建物と調和しつつ、大学らしい（畜大らしさ）格調ある計画と

する。
●室内は空間機能を考慮しつつ、学生や外来者が来館したくなる様な、畜大らしい特色のある

色彩・デザインを検討する。
●判りやすく建物にも調和し、デザイン性も考慮したサイン計画を行う。
●省エネルギーで安全・環境配慮な建物を目指し、バリアフリーにも対応した計画とする。
●建築基準法・消防法・省エネ法等、該当関連法令を遵守した計画を行う。

2）建築（構造）計画
【増築・既設ラーメンフレーム内の屋外階段】

●Ｈ21年設置のアウトフレーム耐震補強について、屋外階段を囲って屋内階段（屋内化）に
する。

●既存不適格建築物に対する増築となり、現行法構造基準適合を避けるため、既存面積の1/20
以下 かつ 50㎡以下に計画する。

【新設床・既設ラーメンフレーム内】
●既設積層書庫（Ｓ造・３階）撤去後の吹抜け部に２階床を新設する。
●重量・施工性・工期等を考慮して鉄骨造とし、既設図書館本体と分離して新たに鉄骨フレー

ムを設ける計画とする。
●既設図書館ＲＣラーメンに水平力を伝えないよう、床端部はＥＸＰ．Ｊにて独立させる。
●積載荷重が減る（書庫用荷重 → 講義室等用荷重）事から、既設基礎・地中梁を利用した

計画を検討する。
【既設躯体改修】

●窓改修 及び 間仕切壁改修について、耐震性に影響ない範囲でＲＣ壁を撤去した計画とし、
耐震性能を再確認する。

●集密書庫の移動設置部分について、構造検討を行う。
●開架書架計画レイアウトに対する、構造検討を行う。

３）電気設備計画
●再生可能資源の利活用 及び 省エネルギーに配慮した計画とし、トータルコストを検討した上

で設計を進める。
●電力設備：電気室より低圧にて電力を供給する。
●電灯・コンセント設備：ＬＥＤ照明器具の設置、各機器への電源を供給する。
●電話設備：端子盤より電話受口を設置する。
●通信設備：光ケーブルを引込み、情報スイッチを設けて無線ＬＡＮ等の設置を行う。
●防災設備：消防法に準拠し、自動火災報知設備 非常放送設備を設置する。
●入退室管理：職員用に、カードリーダー式電気錠・ＩＤカード方式セキュリティを設置し、

入館口に来館者入退管理として、ブックディテクションシステムを備品で設置。
●アクティブラーニング・システムに対応した設計とする。
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４）機械設備計画
●空気調和設備：個別空調設備（ＧＨＰ）による冷暖房方式とする。(集中制御へ取込）

：個別熱源機からの温水暖房によるコールドドラフト抑制を図る。また、狭隘
解消を考慮した放熱器設置計画とする。

：水廻りは電気暖房器による個別方式とする。
：全熱交換ユニットによる外気負荷の低減を図る。また、外気量は

必要最小限とする。
●給 水 設備：建物東側共同溝より引込む。
●排 水 設備：給湯室 M・WＷＣより、建物東側排水桝へ接続する。（屋内合流式）
●雨水排水設備：屋内配管は流水音への遮音を考慮し、屋外配管は建物東側雨水桝へ接続する。
●ガ ス 設備：建物北側主管より引込み、『空調』・『一般』２系統を計測する。
●衛生器具設備：身障者用便器（センサーＦＶ）、自動水栓手洗い器、ベビーシート、

ベビーチェア等を設置する。
●給 湯 設備：ガス給湯器による個別方式（給湯室）とする。
●消 火 設備：屋内消火栓の設置、配管は建物東側共同溝より引込む。
●自動制御設備：施設内主要設備の一括警報を、中央機械室の監視装置へ取り込む。

：変則な運用時間に対応し、操作性に優れた制御方式とする。
：費用対効果を含め、多様な省エネ制御を検討し採用する。

５）省エネ計画
●ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を可能な限り検討する。
●ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー）評価において、Ｓ(BEE=3.0以上)・Ａ(BEE=1.5以上)を可能な

限り目指す。
●再生可能エネルギー利用を検討する。

太陽光／太陽熱／昼光／風力／外気温／地中熱／地下水熱／雨水／雪
●多様な省エネ工法等を検討する。

太陽光発電／パッシブ換気／ナイトパージ／ＣＯ2制御／廃熱回収／クールチューブ
光ダクト／ＬＥＤ照明／人感センサー制御／昼光連動制御／タスク・アンビエント
空調、照明／断熱サッシ／トリプルLow-eガラス／遮光ルーバー・遮光庇・遮光ブ
ラインド／屋上緑化／節水機器 等

●必要な建物断熱性能は、暖房・冷房エネルギーを相当程度削減可能な仕様を目指す。
●改修部分においては、既設断熱材を再利用した（残す）断熱補強を行う。
●省エネ機器（高効率機器） 及び 省エネ制御を採用する。
●エネルギーの可視化を計画し、利用者の省エネ意識の向上を図る。

６）バリアフリー計画
●講義棟と共用エントランスについては、スロープ（ロードヒーティング）＋自動ドア（引分

け）を整備済み。
●図書館エントランスを１階に配置し、自動ドアを設置する。
●車椅子利用者等の２階への動線確保は、講義棟共用のエレベーターにて対応し、サブエント

ランスを２階に配置。
●段差の無いフロアーとし、可能な限り自動ドア 又は 引き戸とする。
●１・２階ともＨＣＷＣを設置し、各種手摺、傾斜鏡、車椅子対応便器・手洗い、ベビーベッ

ド、ベビーチェア等を整備する。
●階段や主要な出入口・通路について、視覚障害対応の案内表示を行う。
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８.講義棟/図書館の現状

Ｐ6

７.図書館の問題点

１階から入館出来ない 入口が２階にある

老朽暖房器からの蒸気漏れ 及び 室温調整難

鋼製サッシの開閉不良 及び 気密不足

屋外階段を室内化
（屋内階段が危険）

内装材の劣化
破損等多数

積層書庫階段が狭い・急勾配・高さ不足
及び 収納不足による書架配置で通路幅不足

ＷＣが図書館の外にあるＷＣが図書館の外にある

南エリアの上下移動に
危険な積層書架階段を
利用している。

講義棟への動線が有るため
１階が分断、図書館入口が
２階になっている。

講義棟への動線

改修前・１階平面図 改修前・２階平面図



９.現状平面 及び 工事区分

10.計画平面 (案)

屋外階段を
屋内化

入口を1階へ

事務所を1階へ

ラーニングコモンズを新設
（アクティブラーニング）

図書館内へ
ＷＣ新設

老朽化し積層書架
を集密書架へ
（２階に床新設）

改修後・１階平面図 改修後・２階平面図
Ｐ7

改修前・１階平面図 改修前・２階平面図

内部Ⅰ期工事内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事内部Ⅱ期工事

：１工区

：２工区

：３工区

：４工区

：５工区

：６工区

：７工区

工事区分



：映像系学習等エリア

：閲覧スペース

：書籍収納スペース

：情報スペース

：リフレッシュスペース

：ＷＣスペース

：管理スペース

：図書館入り口

：入館動線

：サポートスペース

：階段位置

：自律的学習等エリア
（アクティブラーニング）
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11.ゾーニング計画

改修前・２階平面図改修前・１階平面図

講義棟への動線

改修前

講義棟への動線

改修後・２階平面図改修後・１階平面図

改修後



13.電気設備・受電位置(案)

12. 電気設備・引き込み (案)

既設・幹線ケーブル

既設・屋上太陽光
発電パネル 50kw

電気室・キュービクル

H21年 太陽光発電パネル(50kw)設置
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改修前・１階平面図 改修前・２階平面図

内部Ⅰ期工事内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事内部Ⅱ期工事

：既設幹線を示す ：受電盤 ：入退室管理入口（職員用）
（ピット内にて切断、再接続）

Ⅰ号館電気室より
ピット内経由
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15.換気設備エリア (案)

14.空調・暖房設備エリア(案)  

改修後・１階平面図 改修後・２階平面図

内部Ⅰ期工事内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事内部Ⅱ期工事

：GHP空調＋温水暖房エリア

：GHP空調エリア

：電気暖房エリア

：温水暖房エリア

室
外
機
設
置

熱源機増設

改修後・１階平面図 改修後・２階平面図

：第一種換気エリア

：第三種換気（人感）エリア

：夏）排熱処理エリア
冬）暖気循環エリア

内部Ⅰ期工事内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事
内部Ⅱ期工事
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17.屋外排水インフラ設備(案)

16.給排水インフラ設備(案)

改修後・１階平面図 改修後・２階平面図

内部Ⅰ期工事内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事内部Ⅱ期工事

【屋内消火栓系統】※共同溝より
【給水系統】※共同溝より

【屋内排水２階系統】

【屋内排水１階系統】

：水廻りエリア

学生寄宿舎

体育館

図書館

Ｐ

武道場

総合研究棟Ⅰ号館

講義棟

ｻー ｸﾙ棟

かしわプラザ

逍遥

旧 排 水 接 続 桝 廃 止

雨水・排水接続桝位置

排水主管 【600φ】

雨水排水主管【450φ】

ガス主管【PEP100】



1）工事予定期間 ：平成30年8月20日頃から ～ 平成31年5月31日頃まで

:内部Ⅰ期工事 平成30年8月20日～11月10日頃
:内部Ⅱ期工事 平成31年1月20日～ 5月31日頃
外部工事 平成30年8月20日～12月20日頃

:通行止め 平成30年8月20日～11月10日頃・平成31年1月20日～5月31日頃
:通行止め期間中の講義棟へのアクセス

2）図書館閉館予定期間：平成30年8月10日頃から ～ 平成31年7月15日頃まで
3）図書館運用開始予定：平成31年7月中旬

:蔵書保管場所 平成30年8月10日頃から ～ 平成31年7月15日頃まで

〇総合研究棟Ⅰ号館 中棟ホール（臨時図書館）
〇総合研究棟Ⅰ号館 W1701・W1702
〇講義棟 １番講義室
〇講義棟 22番講義室

講義棟

総合研究棟Ⅰ号館

中棟ホール

W1701

1番講義室

内部Ⅰ期工事

内部Ⅱ期工事

Ｗ1701
中棟ホール

22番講義室１番講義室

図書館

W1702

22番講義室

講義棟・2階

Ｗ1702

臨時
図書館

:臨時図書館の設置
平成30年8月下旬頃～平成31年6月中旬頃まで

『図書館・外観』
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18.図書館の閉館 及び 臨時図書館の設置

19.工事中の蔵書保管場所について
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20.事業スケジュール
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参加表明書・技術提案書に係る下記様式等については、文部科学省電子入札ホームペー

ジ（http://portal.ebid.mext.go.jp/top/）に掲載しておりますので、そちらでご確認ください。 

 

記 

 

・参加表明書 

・参加表明書作成要領 

・（様式１）総括（管理）技術者の資格及び経験 

・（様式２）主任技術者の資格及び経験 

・（様式３）総括（管理）技術者の主要業務の実績 

・（様式４）主任技術者の主要業務の実績 

・（様式５）総括（管理）技術者の同種又は類似業務の実績 

・（様式６）主任技術者の同種又は類似業務の実績 

・（様式７）設計事務所の主要業務等の実績 

・（様式８）設計事務所の主要業務の実績 

・（様式９）設計事務所の同種又は類似業務の実績 

 

・技術提案書 

・技術提案書作成要領 

・（様式１）技術者名等一覧 

・（様式２）業務の実施方針 

・（様式３）課題についての提案 

・（様式４）工程計画等 

・（様式５）協力設計事務所 
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